



INWESTKOSZT Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie
Henryk Tarapata

44-285 Rzuchów ul.Sportowa 10 - Tel.; 324158416

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
ADRES INWESTYCJI : TWORKÓW UL.PARKOWA 1
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach
ADRES INWESTORA : Krzyżanowice ul.Wyzwolenia 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Tarapata
DATA OPRACOWANIA : 2011-12-10

WYKONAWCA :

Data opracowania
2011-12-10

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45262500-6	ROBOTY MUROWE	1	11
2	45421000-4	STOLARKA	12	17
3	45321000-3	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	18	37
4	45410000-4	NAPRAWA OGRODZENIA	38	42

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45262500-6		ROBOTY MUROWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-03	ST 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 4+4+2	szt. szt.	 10,000	
					RAZEM	10,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	ST 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2+1	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	ST 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okien 2,65*1,65*6 1,80*1,40*2 2,65*1,40*4 3,55*1,40*1 1,75*1,40*1 1,75*1,60*1 2,65*1,60*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 26,235 5,040 14,840 4,970 2,450 2,800 8,480	
					RAZEM	64,815
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	ST 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi 1,10*2,0*2+0,90*2,30*4	m ² m ²	 12,680	
					RAZEM	12,680
5 d.1	KNR 4-01 0354-12	ST 01.00.00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - wewnętrznych 0,90*8+2,70*6+1,85*2+1,20*2+2,70*4+3,60*1+1,80+0,90*2+1,80+2,70*2+1,80	m m	 56,500	
					RAZEM	56,500
6 d.1	KNR 4-01 0354-11	ST 01.00.00	Wykucie z muru podokienników stalowych, zewnętrznych 0,90*8+2,70*6+1,85*2+1,20*2+2,70*4+3,60*1+1,80+0,90*2+1,80+2,70*2+1,80 2,70*9+0,90*9+1,85+2,70*4+3,60+3,60*4+2,70+3,0+2,70+0,90+1,85+2,70*2+1,85+0,90+4,50*3	m m m	 56,500 95,850	
					RAZEM	152,350
7 d.1	wycena indywidualna	ST 01.00.00	Utylizacja stolarki 10+3+17+6	szt szt	 36,000	
					RAZEM	36,000
8 d.1	KNR 2 0302-07	ST 01.00.00	Osadzenie podokienników wewnętrznych z PVC białych, ścianach murowanych. poz.5	m m	 56,500	
					RAZEM	56,500
9 d.1	KNR 4-01 0708-01	ST 01.00.00	Uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 15 cm (0,85+0,85)*2*4 <O1> (0,85+0,75)*2*4 <O2> (1,15+0,55)*2*2 <O5> (0,85+1,60)*2*2 <O9> (1,75+1,10)*2*1 <O12> (2,65+1,65)*2*6 <O3> (1,80+1,40)*2*2 <O4> (2,65+1,40)*2*4 <O6> (1,75+1,40)*2*1 <O8> (1,75+1,60)*2*1 <O10> (2,65+1,60)*2*2 <O11>	m m m m m m m m m m m m	 13,600 12,800 6,800 9,800 5,700 51,600 12,800 32,400 6,300 6,700 17,000	
					RAZEM	175,500
10 d.1	KNR 4-01 0713-03	ST 01.00.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach nie malowanych poz.9*0,20+20,0	m ² m ²	 55,100	
					RAZEM	55,100
11 d.1	KNR 4-01 1204-02 01	ST 01.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynków ścian wewnętrznych poz.10	m ² m ²	 55,100	
					RAZEM	55,100
2	45421000-4		STOLARKA			
12 d.2	KNR 7 0701-02 03	ST 02.00.00	Okna z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m2*K) o pow.powyżej 0,6 m2 do 1,0 m2 0,85*0,85*4 <O1> 0,85*0,75*4 <O2> 1,15*0,55*2 <O5>	m ² m ² m ² m ²	 2,890 2,550 1,265	
					RAZEM	6,705

- 4 -

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25 d.3	KNNR 2 1902-11 01	ST 03.00.00	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką moką , dopłata za listwy cokołowe aluminiowe (2,50+1,70+9,50+4,50+5,0+3,50*2+5,50)+(3,50+18,0+6,0)+(5,50+12,0+ 2,70+1,80+10,30)+(5,50+4,70+2,70+20,50)	m m	128,900	
					RAZEM	128,900
26 d.3	KNNR 0-23 2614-02	ST 03.00.00	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi -gr.12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. tynku akrylowego, baranek gr.1,5mm kolor piaskowy 5,50*2,30+3,70*12,0+2,0*0,60*5+1,0*4,0+2,0*6,0+1,80*(1,30+1,0*5+1,80) 3,0*21,50+4,70*(11,50+1,70)+1,50*(3,0*2+0,80*4)+1,80*1,60 2,20*(3,50*2+6,0+4,0) 2,70*(5,50+12,0+2,70+2,50+12,50+1,0) 2,70*(5,80+6,20+4,30+5,0+6,0) 2,30*(1,0+1,50*2+1,50*2+3,0+2,0+2,30*2+1,50*5) 0,80*(2,70*2+2,70+1,70+2,70*2+0,90) 3,0*6 poz.23B	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	93,630 143,220 37,400 97,740 73,710 55,430 12,880 18,000 -98,800	
					RAZEM	433,210
27 d.3	KNNR 0-23 2614-02	ST 03.00.00	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi -gr.10 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. tynku mozaikowego, kruszywo 2,5mm kolor melanz - cokół poz.25*0,30+4,50*2*0,30	m ² m ²	41,370	
					RAZEM	41,370
28 d.3	KNNR 0-23 2614-08	ST 03.00.00	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr.2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy- prawy elew. tynku akrylowego, baranek gr.1,5mm kolor biały 0,28*((2,70+1,70*2)*12+(2,70+0,90*2)*3+(0,90*3)*8+(0,90+1,70*2)*3+ (1,50+2,50*2)+(1,0+2,50*2)+(2,40+2,20*2)*4) 0,28*((2,70+1,45*2)*4+(1,85+1,45*2)*2+(3,60+1,45*2)+(1,20+0,60*2)*2+ (2,70+1,70*2)*3+(3,60+1,70*2)+(4,40+1,70*2)+(1,70+0,90*2)+(2,70+0,90* 2)+(0,90*3)*2+(1,20+2,05*2)*2+(1,0+3,0*2)) 0,28*((3,60+2,30*2)*3+(1,70+1,45*2)+(3,40+0,90*2)*3+(3,40+2,50*2)+ (2,70+1,70*2)*2+(3,0+1,70*2)+(1,20+3,0*2)) 0,28*((1,0+2,35*2)*4+(1,80+1,15*2)+(2,70+1,65*2)*2+(0,90+1,65*2)+(4,40+ 2,50*2)*2+(4,40+1,70*2)+(2,70+1,70*2)+(0,90*3)+(3,90+3,0*2)+(1,50+2,0* 2)+(1,60+1,20*2))	m ² m ² m ² m ²	45,052 30,044 22,120 27,412	
					RAZEM	124,628
29 d.3	KNNR 3 1001-04	ST 03.00.00	Dodatkowa warstwa siatki przy docieplaniu ścian parteru 250,0	m ² m ²	250,000	
					RAZEM	250,000
30 d.3	KNNR K-04 0109-02	ST 03.00.00	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamie- nia 2,5 mm 2,50*(3,50*2+6,0*3+4,0*2)+3,50*(6,0*3+5,0)+2,70*5,80 3,0*0,25*4*13	m ² m ² m ²	178,660 39,000	
					RAZEM	217,660
31 d.3	KNNR 2 1902-11	ST 03.00.00	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką moką dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi ((2,70+1,70*2)*12+(2,70+0,90*2)*3+(0,90*3)*8+(0,90+1,70*2)*3+(1,50+ 2,50*2)+(1,0+2,50*2)+(2,40+2,20*2)*4) ((2,70+1,45*2)*4+(1,85+1,45*2)*2+(3,60+1,45*2)+(1,20+0,60*2)*2+(2,70+ 1,70*2)*3+(3,60+1,70*2)+(4,40+1,70*2)+(1,70+0,90*2)+(2,70+0,90*2)+ (0,90*3)*2+(1,20+2,05*2)*2+(1,0+3,0*2)) ((3,60+2,30*2)*3+(1,70+1,45*2)+(3,40+0,90*2)*3+(3,40+2,50*2)+(2,70+ 1,70*2)*2+(3,0+1,70*2)+(1,20+3,0*2)) ((1,0+2,35*2)*4+(1,80+1,15*2)+(2,70+1,65*2)*2+(0,90+1,65*2)+(4,40+2,50* 2)*2+(4,40+1,70*2)+(2,70+1,70*2)+(0,90*3)+(3,90+3,0*2)+(1,50+2,0*2)+ (1,60+1,20*2)) 3,0*10	m m m m m m m	160,900 107,300 79,000 97,900 30,000	
					RAZEM	475,100
32 d.3	KNNR 2 1902-12	ST 03.00.00	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką moką dopłata za wzmocnienie narożników paskami tkaniny pancernej poz.31	m m	475,100	
					RAZEM	475,100
33 d.3	KNNR 4-01 0321-01	ST 03.00.00	Obsadzenie podokienników stalowych o długości do 1,5 m w ścianach z cegł (bez wartości podokiennika) 23	szt. szt.	23,000	
					RAZEM	23,000
34 d.3	KNNR 4-01 0321-02	ST 03.00.00	Obsadzenie podokienników stalowych o długości ponad 1,5 m w ścianach z cegł (bez wartości podokiennika) 47	szt. szt.	47,000	
					RAZEM	47,000
35 d.3	analiza in- dywidualna	ST 03.00.00	Dostarczenie podokienników stalowych powlekanych kolor brązowy zewn. szer.do 35 cm poz.6	m m	152,350	
					RAZEM	152,350

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNR 4-01 1212-05 01	ST 03.00.00	Malowanie ftalową prostych krat i balustrad - dwukrotne 4,50*1,70+0,80*1,70*3	m ² m ²	 11,730	
					RAZEM	11,730
37 d.3	KNR 4-01 1212-02 01	ST 03.00.00	Dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową powierzchni pełnych metalo- wych, szpachlowanych jednokrotnie 2,30*2,20*4*2+5,0	m ² m ²	 45,480	
					RAZEM	45,480
4	45410000- 4		NAPRAWA OGRODZENIA			
38 d.4	KNR K-04 0101-01	ST 04.00.00	Oczyszczenie i zmycie podłoża 1,05*(2,10*2*2+2,40*8+1,68+2,40*7+1,70+2,40*7+2,40*14+1,70+2,40*6+ 2,50+2,40*6+4,20+10,0)*2 1,90*(1,80*2+10,0+8,30+6,40)*2 2,40*10,20*2	m ² m ² m ² m ²	 305,298 107,540 48,960	
					RAZEM	461,798
39 d.4	KNR 4-01 0726-04	ST 04.00.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o powierzchni uzupeł- nienia do 1 m2, poz.38*15%	m ² m ²	 69,270	
					RAZEM	69,270
40 d.4	KNR K-04 0101-06	ST 04.00.00	Dwukrotne gruntowanie podłoża poz.38	m ² m ²	 461,798	
					RAZEM	461,798
41 d.4	KNR 2 1004-01	ST 04.00.00	Tynki dekoracyjne akrylowe zewnętrzne grubości 1,5 mm o fakturze bara- nek 0,75*(2,10*2*2+2,40*8+1,68+2,40*7+1,70+2,40*7+2,40*14+1,70+2,40*6+ 2,50+2,40*6+4,20+10,0)*2 1,60*(1,80*2+10,0+8,30+6,40)*2 2,30*10,20*2	m ² m ² m ² m ²	 218,070 90,560 46,920	
					RAZEM	355,550
42 d.4	KNR K-04 0109-02	ST 04.00.00	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu o wielkości kamie- nia 2,5 mm poz.38-poz.41	m ² m ²	 106,248	
					RAZEM	106,248